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CZESC III - WZOR UMOWY

dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge pn.:

Pehienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.:
,,Modernizacja czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni
scieckow w Starachowicach™.
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UMOWA DX cevevviiiieneeennnnns

Zawarta wdniu ............oceeeiiiinnnnn w Starachowicach pomiedzy:

Przedsiebiorstvem Wodociggow i Kanalizacji Spoétka z o0.0. majacym swag siedzibe
w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Kielcach, X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000139930, REGON 290941746,
NIP 664-18-08-503,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

— Prezes Zarzadu spolki
— Prokurent spolki,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wybory oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907
Z pdzn. zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy bedzie wykonywanie przez Wykonawce ustugi Inzyniera Kontraktu w nad
realizacja projektu pn.: ,,Modernizacja czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekow
w Starachowicach” zakresie opisanym w OPZ i zwiazane ztym zarzadzanie techniczne,
administracyjne i finansowe nad inwestycja.

2. Wykonawca na czas trwania umowy zapewni pomoc prawng w zakresie opisanym w OPZ.

3. Zarzadzanie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie obejmowalo m.in. udziat w pracach komisji na
wybor Wykonawcy robot budowlanych, organizacje, nadzér i koordynacje procesu
inwestycyjnego, wykonywanie obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami prawa polskiego, w szczegdlno$ci Prawa budowlanego, sporzadzanie raportow,
rozliczanie finansowe robét budowlanych.

4. Szczegbtowy zakres ustug bedacych przedmiotem Umowy okre$la niniejsza Umowa,
dokumentacja postgpowania przetargowego, stanowigca integralng czg¢§¢ niniejszej Umowy tj.
czg$¢ I SIWZ i czes¢ 11 SIWZ.

5. Dokumenty wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ i uzupelniajace w taki sposob, ze w wyniku ewentualnych wzajemnych
dwuznacznoséci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, Inzynier nie moze uszczupli¢
zakresu i sposobu wykonywanych ustug (tj. nalezytej starannosci).

6. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji Umowy i Kontraktu, zaszta konieczno$¢ podjecia przez
Inzyniera Kontraktu jakichkolwiek czynno$ci, ktore to czynnosci nie zostaly wprost wymienione
w Kontrakcie, jak i dokumentach przetargowych, a wynikajacych z przepisow prawa lub
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niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy lub Kontraktu, Inzynier Kontraktu wykona te
czynno$ci z najwyzsza staranno$cig, w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6
ust. 4 Umowy z zachowaniem postanowien § 14.
Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ praw i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy
osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§2

Termin

Przewidywany termin wykonania zamowienia rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy i trwa

do dnia 30.06.2019 r. po koncowym odbiorze wszelkich wykonanych robot budowlanych,

dokonaniu prob eksploatacyjnych i rozruchu i przekazaniu do ekspolatacji oraz po catkowitym

rozliczeniu inwestycji z Wykonawca Robdt 1 wszystkimi instytucjami finansujacym przy czym:

1) przewidywany termin zakonczenia robot budowlanych stwierdzonych protokotem odbioru
koncowego inwestycji do dnia 31.05.2019 r.

2) przewidywany termin rozliczenia otrzymanego dofinansowania poprzez ztozenie wniosku o
ptatno$¢ koncowa do dnia 30.07.2019 .

3) Przewidywany termin ztozenia raportu koncowego z wykonania umowy na roboty budowlane.
do dnia 15.06.2019 r.

4) Przewidywany termin ztozenia raportu koncowego z wykonania ustugi Inzyniera Kontraktu .
do dnia 30.07. 2019 .

Powyzsze terminy mogg ulec skroceniu badz wydluzeniu, w zalezno$ci od stopnia

zaawansowania inwestycji oraz podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Umowa obowigzuje rOwniez w okresie r¢kojmi 1 gwarancji udzielonych przez Wykonawce robot

budowlanych, liczonego od dnia odbioru koncowego robdt.

3

Obowiqzki§Wyk0nawcy
Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ wykona¢ Umowe zgodnie z jej warunkami oraz zlozona
oferta, z nalezyta staranno$cig i pilnoscia, kierujac sie interesem ekonomicznym Zamawiajacego
oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej, ekonomicznej, prawniczej
i in., ktére dotycza przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach zwigzanych z Umowa Inzynier
Kontraktu bedzie popierat i chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi.
Inzynier zobowigzany jest do wykonywania wszelkich ushug i podejmowania wszelkich dziatan
ujetych w OPZ.
Inzynier w ramach wynagrodzenia zapewni nadzoér inwestorski nad realizacja zadania zgodnie
zustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z
pOzniejszymi zmianami), ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164 z pozn. zm.), koordynacj¢ dziatan wszystkich podmiotow
zaangazowanych w zadanie oraz wszelka pomoc Zamawiajacemu.
Przez pomoc rozumie si¢ w szczegolnosci wszelkiego typu doradztwo i opiniowanie (w tym
prawne), uzgadnianie dokumentow, zarzadzanie procesem inwestycyjnym oraz wszelkie inne
czynnosci majace na celu nalezytg realizacje zadania - zgodnie w wytycznymi Zamawiajacego
oraz obowigzujacym prawem.
Przy realizacji przedmiotu umowy Inzynier wykaze niezbe¢dng inicjatywe i szczeg6lna starannosc.
Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
InZynier jako podmiot bedzie dysponowa¢ w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy kadra
wysoko wykwalifikowanych specjalistow, okreslang w dalszej czgsci umowy jako zespot.
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Inzynier jest odpowiedzialny za organizacje i koordynacj¢ realizacji zadania pod wzgledem
organizacyjnym i technicznym oraz za wspolprace i reprezentowanie w zakresie okre§lonym
przez Zamawiajacego wszystkich stron realizujacych zadanie.
Inzynier jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
nieprawidtowosciach ujawnionych lub mogacych wystgpi¢, a majacych wpltyw na terminowa
realizacje zadania.
Inzynier udziela wszelkiej pomocy i wsparcia Zamawiajacemu w zakresie przygotowania
i przeprowadzenia postgpowania na wybor wykonawcy dostaw, ustug i robot budowlanych, ktore
stang si¢ konieczne do przeprowadzenia, w celu prawidlowego zakonczenia zadania, w trakcie
jego realizacji. Przedstawiciel/e Inzyniera na zgdanie Zamawiajacego bedzie/beda uczestniczy¢
w pracach komisji przetargowej w charakterze cztonka komisji.
Ushugi Inzyniera winny zapewni¢ Zamawiajacemu prawidlowe wykonanie zadania oraz wlasciwag
jako$¢ wykonanych robét budowlanych.
Inzynier na zadanie Zamawiajacego pelni funkcje nadzoru inwestorskiego w zakresie prac
zwigzanych z ewentualnymi zamowieniami o ktérych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) polegajacych
na powtorzeniu podobnych ushug i robét budowlanych.
W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci Inzynier na wezwanie Zamawiajacego jest
zobowigzany (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia) do uczestniczenia
w przegladach gwarancyjnych dokonywanych na terenie obiektu, ktére beda wynikaly z umowy
zawartej z Wykonawcg Robot budowlanych bez prawa do zadania dodatkowego wynagrodzenia.
Inzynier zobowigzany jest do odbywania spotkan koordynujacych z przedstawicielami
Zamawiajacego 1 Wykonawcy Robot budowlanych. Na zadanie Zamawiajacego, Inzynier
zobowigzany jest sktada¢ dodatkowe pisemne sprawozdania, ktorych przedmiotem bedzie stan
zaawansowania rzeczowego i finansowego zadania.
Inzynier zobowigzany jest do uczestnictwa w czynnos$ciach kontrolnych prowadzonych przez
jednostki zarzadzajace, podmioty trzecie w trakcie realizacji projektu, w szczegoélnosci przez
instytucje finansujace i kontrolujace lub w innych spotkaniach niz wymienione powyzej
organizowanych ad hoc przez Zamawiajacego, a zwigzanych z realizacjg zadania.
Inzynier zapewni Zamawiajacemu wszelkg niezbedng pomoc przy rozliczaniu poszczegolnych
transz dofinansowania zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucja
Posredniczaca.
Inzynier bedzie nadzorowat prace Wykonawcy robot w celu zapewnienia nalezytego i zgodnego
dokumentacja projektowa oraz przepisami prawa ich realizowania a takze by roboty budowlane
byly realizowane zgodnie ze szczegdlowym harmonogramem rzeczowo - finansowym robot
zatwierdzonym przez Instytucje Wdrazajaca.
Inzynier bedzie sprawdzal i przekazywal Zamawiajacemu podpisane protokoty odbiorow
czg$ciowych robdt wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, w sposob
zapewniajacy terminowe platnosci Wykonawcy Robot oraz sprawne rozliczenie pozyskanego
dofinansowania z wyodrgbnieniem kosztow kwalifikowanych i niekwaliftkowanych.
Inzynier dostarczy Zamawiajacemu w terminie kazdorazowo okre$lonym przez Zamawiajacego,
informacje niezbedne do sporzadzenia raportow, rozliczen, sprawozdan i informacji na etapie
realizacji i zakonczenia inwestycji.
Inzynier zapozna si¢ z dokumentacja techniczng przed realizacja inwestycji, w celu sprawdzenia
wzajemnej zgodnosci i kompletno$ci wszystkich dokumentow, pozwolen i rysunkow z punktu
widzenia realizacji cato$ci robot.
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Inzynier przeprowadzi weryfikacje dokumentacji wykonawczej w zakresie rozwigzan

technicznych oraz zgodnos$ci z przedmiarami robot, ktora zostanie przeprowadzona maksymalnie

10 dni od przekazania dokumentacji przez Zamawiajacego.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji wykonawczej, wskaze koniecznos$¢

naniesienia ewentualnych zmian lub poprawek w przedtozonej dokumentacji; obowigzujacymi

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sa kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja
shuzy¢.

Dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przekazanego przez Zamawiajgcego, w celu

okreslenia warto$ci zamowienia na roboty budowlane.

Dokona weryfikacji harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz planu ptatnosci,

przedstawiajacego cykl realizacji inwestycji i uzgodni z Zamawiajacym.

Inzynier po zakonczeniu robot:

1) uczestniczy w przeprowadzanych probach szczelnoSci betonu, wszystkich rurociggdw i sieci
technologicznych, itp. z ktdrych zostang spisane protokoty odbioru,

2) sprawdzi 1 zatwierdzi projekt rozruchu opracowany przez Wykonawce Robdt oraz
uczestniczy¢ bedzie we wszelkich pracach rozruchu inwestycji z ktoérego zostanie sporzadzone
sprawozdanie,

3) wraz z Zamawiajagcym wyznaczy Grupe Rozruchowa do przeprowadzenia rozruchu
technologicznego,

4) sprawdzi i potwierdzi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
koncowego i przekazania - przyjecia do eksploatacji przedmiotu umowy wraz
Z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow, tj.:

a) wszelkich raportow,

b) sprawozdan technicznych,

c) wyniki pomiaroéw kontrolnych i badan oraz prob koncowych,

d) certyfikatow jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen,

e) instrukcji obstugi i eksploatacji wszystkich obiektow,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

g) dokumentacji powykonawczej z nhaniesionymi zmianami przygotowanych przez
Wykonawce Robot po zakonczeniu robo6t i innych, nie wyszczegolnionych dokumentow;

5) przeprowadzi weryfikacj¢ ,,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce
Robdt,

6) sprawdzi opracowany Operat Wodnoprawny, zadba o dostarczenie przez Wykonawce Robot
wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwolenie na uzytkowanie
w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane.

Wystawi protokot koncowy prawidtowego wykonania cato$ci robot.

Bedzie uczestniczyt w przekazaniu obiektu do eksploatacji przy udziale Zamawiajacego

i Wykonawcy Robot.

Inzynier zobowigzuje si¢ do kontroli placu budowy z czestotliwoscia zapewniajaca skuteczne

i nalezyte zarzadzanie i nadzorowanie kontraktu, nie rzadziej jednak niz 1 raz w tygodniu przez

kazdego eksperta. Potwierdzeniem pobytu kazdego eksperta na terenie budowy bedzie jego wpis

w dzienniku budowy, zawierajacy co najmniej date, czynnosci dokonane.

§4
Sprawozdawczo$¢
Inzynier zobowiazany jest przygotowaé i dostarczy¢ Zamawiajacemu Raporty, ktorych zakres
i formg oraz termin wykonania szczegoétowo opisano w OPZ.
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Kazdy Raport, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przyjety bedzie z chwila pisemnego
zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od daty otrzymania kazdego z Raportow, powiadomi Inzyniera
0 jego przyjeciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Dla Raportéw Koncowych
na roboty budowlane i na Inzyniera Kontraktu termin ten wynosi 14 dni.

Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do Raportow w terminie okreslonym
W ust. 4 niniejszego paragrafu, Raporty beda uwazane za przyjete przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedow w Raportach, o ktorych mowa wyzej,
Inzynier zobowigzany jest je usuna¢ a takze dokona¢ niezbgdnych uzupetnien wskazanych przez
Zamawiajacego brakow w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Zabezpieczenie srodkow finansowych na realizacj¢ inwestycji w zakresie zgodnym z zatacznikiem
nr 2 do oferty, okreslajagcym zakres finansowania zadan inwestycyjnych przez PWIK Sp. z o.0.

. Zamawiajacy dostarczy niezwlocznie Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace si¢ w jego

posiadaniu informacje i dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne dla wykonania Umowy. Inzynier
Kontraktu zwréci te dokumenty Zamawiajacemu przed uptywem terminu wykonania Umowy.
Przekazanie i zdanie dokumentow odbedzie si¢ w formie protokotu.

Przekazania Wykonawcy

Udzielenie pelnomocnictw Inzynierowi do prawidlowego wykonywania czynnosci objetych
niniejszg umowa w terminie 3 dni od wystgpienia Inzyniera.

. Udzial w komisjach w sprawie stanu zaawansowania robot w przypadku odstgpienia od umowy

0 wykonanie robot budowlanych i innych robdt opisanych w zataczniku nr 1 do umowy — Opis
przedmiotu zamowienia.

Przeprowadzanie postgpowan o udzielenie zamdwien na inwestycje objete niniejsza umowa
i informowanie Inzyniera o zawarciu umowy o udzielenie zamowienia na robote budowlang i inng
robote/ustuge/dostawe.

Udziat w cyklicznych naradach w trakcie budowy i komisjach odbiorowych.

§6

Wynagrodzenie Inzyniera
Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Inzyniera Kontraktu.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym jest state,
ustalone na okres trwania Umowy i podlega zmianom tylko i wylacznie w przypadkach
opisanych w niniejszej umowie na podstawie art. 144 ustawy Pzp.
Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie Umowy wynosi:

Kwota .........oiil. PLN netto,

N F (017 1§ L= PLN netto,
Plus 23 %VAT: ..o, PLN,

Kwota ...ooviiiiiiiiii PLN brutto,

N ()1} (U PLN brutto.

Poza wypadkami wyraznie okre§lonymi w umowie uznaje sig, ze:
1) Wykonawca uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zamodwienia nie okreslone
szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy
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2) Warto$¢ umowy w cato$ci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci przy
wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek materiatow lub ustug, a takze
wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, okreSlone w umowie lub nie, ktore sa
nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy.

W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci, Wykonawca potwierdza, ze jest Swiadom wysokiego

stopnia ztozonosci, rozmiaru oraz wysokich wymogdéw przedmiotu zamdwienia niniejszej

Umowy i ze Wartos¢ Umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane

Z wypehianiem przez Wykonawce warunkéw i wymogoéw wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,

przeszkody czy okoliczno$ci ktore moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza

si¢, ze Wykonawca upewnit sig, ze warto$¢ umowy jest prawidlowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiazkow wynikajacych

z umowy i opisanych w OPZ, oraz ze Wykonawcy nie przystuguje zadana dodatkowa zapftata z

tego tytutu.

Uznaje sie, ze Warto$¢ Umowy obejmuje w szczegdlnosci wszelkie podatki, naleznosci, optaty

licencyjne, cta, koszty zgdd oraz zezwolen i oplaty platne na podstawie obowigzujacych

przepisow, a zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Jezeli w toku realizacji zadania inwestycyjnego nastgpi przerwa w jego realizacji z przyczyn

niezaleznych od Inwestora Zastepczego, Inwestorowi Zastepczemu bedzie przystugiwato

wynagrodzenie liczone proporcjonalne do stopnia wykonania zadania.
§7
Zaplata wynagrodzenia

Rozliczenie wynagrodzenia Inzyniera nastgpi:

1) na podstawie réwnych faktur kwartalnych, wystawianych po zatwierdzeniu raportu
kwartalnego za dany okres, w wysokosci wynoszacej ......... do kwoty stanowigcej tacznie
90% wynagrodzenia netto okreslonego W §6 ust. 4, za wykonanie przedmiotu umowy,
oraz

2) faktury koncowej, wystawionej, po zakonczeniu rob6t budowlanych jednak nie pdzniej niz po
dacie okresu kwalifikowania wydatkéw w kwocie............ wynoszacej 10% kwoty
stanowigcej wynagrodzenia netto okreslonego W §6 ust. 4, za wykonanie przedmiotu umowy,

Zaplata wynagrodzenia naleznego Inzynierowi dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Inzyniera w terminie do 30 dni od daly otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo

wystawionej faktury.

W  przypadku doreczenia Zamawiajgcemu faktury VAT  wystawionej niezgodnie

Z obowigzujacymi przepisami lub zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu

otrzymania przez zamawiajacego faktury korygujace;.

W przypadku powierzenia przez Inzyniera realizacji uslug podwykonawcy, podstawg do

dokonania ptatnosci jest protokot odbioru sporzadzony przez Zamawiajacego, Inzyniera oraz

Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow, z ktorymi Wykonawca zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
ustugi, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy 0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi zwigzane z wykonywaniem niniejszej
umowy.

7. BezpoSrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

§8
Odpowiedzialno$¢ Inzyniera

1.  Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wykonanie Umowy
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczegdlnosci z Prawem budowlanym
i ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa Prawo zaméwien
publicznych, ustawg Prawo ochrony $rodowiska, ustawa Prawo wodne, ustawg o odpadach oraz
wszelkimi aktami wykonawczymi i Kodeksem cywilnym.

2. Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza
umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania, nie ponosi
natomiast odpowiedzialno$ci za niewykonanie zobowigzan projektantow, wykonawcow,
ustugodawcow.

3.  Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do usuni¢cia we wlasnym zakresie lub przy pomocy
Wykonawcy Robo6t i na wlasny koszt wad i usterek w Robotach powstatych na skutek swoich
dzialan lub zaniechan lub, do ktoérych powstania dziatania lub zaniechania Inzyniera Kontraktu
przyczynity sie w jakimkolwiek zakresie.

4.  Niezaleznie od uprawnien wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody. W szczegélnosci Inzynier Kontraktu
zobowiazuje sie do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot, ktore zostaly zaplacone przez
Zamawiajacego w nieuzasadnionej wysokos$ci na skutek dzialan lub zaniechan Inzyniera. Jezeli
szkoda poniesiona przez Zamawiajacego przekracza warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 13 Umowy, Zamawiajacy moze dochodzi¢ od
Inzyniera Kontraktu naprawienia szkody w takim zakresie, w jakim nie moze zosta¢ pokryta
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ustuge sitami wlasnymi lub przy pomocy
podwykonawcow, za ktorych dziatania lub brak dziatan ponosi petna odpowiedzialno$¢.

3. Przed zawarciem uméw z podwykonawcami Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzuje si¢ udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.
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z podwykonawcami.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, ustawy pzp w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postgpowania o udzielenie zamowienia.

Osobg upowazniong przez Inzyniera do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz nadzorowania

§10
Reprezentacja Stron

wykonywania Umowy w imieniu Inzyniera jest:

Nazwisko, Imig

Adres

Telefon

Fax

e-mail

Osobg upowazniong do przez Zamawiajgceg0 do kontaktéw z Inzynierem oraz nadzorowania

wykonywania Umowy w imieniu Zamawiajacego jest:

Nazwisko, Imi¢

Adres

Telefon

Fax

e-mail

Korespondencja pomigdzy stronami Umowy bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku
polskim. Korespondencja wystana faksem lub poczta elektroniczng musi by¢ kazdorazowo
bezzwlocznie potwierdzona na piSmie przesylka wyslang za posrednictwem publicznego

operatora, firmy kurierskiej lub doreczong osobiscie na adresy wymienione ponizej:

Dla Inzyniera:

Adres

Telefon

Fax

e-mail

Dla Zamawiajacego:

Adres

Telefon

Fax

e-mail
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Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaswiadczenie, uzgodnienie
badz inny przejaw komunikacji pomigdzy stronami bgdzie dokonywany w formie pisemnej,
W jezyku polskim. Przez forme¢ pisemng rozumie si¢ wpis do dziennika budowy, notatke,
protokdt, pismo doreczone przesytka polecong lub kurierska, pismo doreczone za pomocg faksu
lub droga elektroniczng, przy czym w ostatnim przypadku mail winien by¢ potwierdzony
niezwlocznie pismem wystanym listem poleconym. Personel Inzyniera Kontraktu powinien
biegle wlada¢ jezykiem polskim w mowie i w pismie. W przeciwnym razie Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest zapewni¢ na swoéj koszt 1 odpowiedzialno$¢ wystarczajacag liczbe
kompetentnych ttumaczy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen kierownika JRP lub osdéb
wskazanych przez kierownika JRP. W przypadku, kiedy Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze
polecenie kierownika JRP (lub osoby wskazanej przez kierownika JRP) wykracza poza jego
uprawnienie lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od daty otrzymania takiego polecenia
powiadomi pisemnie o tym Zamawiajgcego z kopig do kierownika JRP (lub osoby wskazanej
przez kierownika JRP), przedstawiajgc swoje stanowisko.

Zamawiajacy przekaze swoja decyzje Inzynierowi Kontraktu z kopig do kierownika JRP lub
osoby wskazanej przez kierownika JRP do wydawania polecen Inzynierowi Kontraktu w terminie
3 dni od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiajacego bedzie ostateczna.

Inzynier o$wiadcza, ze obowigzki Kierownika Zespotu powierzyt .................ocoiiiiinin.
tel ce-mail L yfaxs
Do realizacji umowy Inzynier wyznaczyt nastepujacych specjalistow

a) Inzynier budowlany:

............................ tel. ....oocemail
b) Inzynier sanitarny

............................ tel. ....ooocemail
c) Technolog oczyszczania $ciekow

............................ tel. ....oocemail o
d) Inzynier elektryk

............................ tel. .....oocemail
e) Inzynier drogowiec

............................ tel. ....ooocemail o
f)  Ekspert finansowy

............................ tel. ....ooocemail o
g) Prawnik

............................ tel. ....ooocemail

Inzynier oswiadcza, iz osoby wymienione w ust. 7 posiadaja odpowiednio uprawnienia

budowlane w odpowiednim zakresie, zgodnie z wymogami SIWZ i prawem budowlanym

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 1 i 7 niniejszego paragrafu

jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Inzynier z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmian¢ osob wyszczegdlnionych w ust. 1 1 7

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) niewywiazywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy,

3) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Inzyniera.
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W przypadku zmiany os6b wyszczegdlnionych w ust. 1 i 7 niniejszego paragrafu, nowe osoby

powotane do pelienia ww. obowigzkéw musza spelnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla

petnienia danej funkcji.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Inzyniera zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 1 1 7 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Inzynier obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie wskazanym we wnioSku

Zamawiajacego.

Inzynier jest calkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobor osob (specjalistow) w zakresie

niezbednym do prawidlowej 1 terminowej realizacji Zadania. Podczas nieobecnosci

ktoregokolwiek ze specjalistow, wynikajacej z urlopu lub zwolnienia lekarskiego, Inzynier
zapewni czasowe zastepstwo specjalistow na caty czas ich nieobecnosci, by unikngé op6znienia

w realizacji Zadania. W przypadku gdy okres nieobecnosci wyniesie ponad 2 tygodnie Inzynier

przedtozy z wyprzedzeniem do aprobaty Zamawiajacego informacj¢ na pismie o czasowym

zastepstwie.
§11
Odstapienie od umowy, kary umowne

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy m.in. w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Inzynier Kontraktu z wlasnej winy nie podjat w terminie 30 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonanie na okres dtuzszy niz 1 miesigc,

2) jezeli Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki niezgodnie z niniejsza umowg,
obowigzujagcymi przepisami prawa lub w sposdb nienalezyty i pomimo pisemnego
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych
obowiazkdéw, do ktorych byly zgloszone pisemne uwagi,

3) gdy Inzynier Kontraktu nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, lub polisy OC,

4) w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadlosci lub o wszczgcie postgpowania
likwidacyjnego Inzyniera Kontraktu.

W  przypadku nie przystapienia Inzyniera do wykonywania swoich obowiazkéw

W wyznaczonym terminie zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy wezwie Inzyniera

do wykonania ustugi wskazujac mu nowy termin jej wykonania. W terminie 7 dni od uptywu tego

terminu jest uprawniony do odstapienia od umowy i naliczenia kar umownych w wysokosci 10%

wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera obowiazkéw umownych,

Zamawiajacy wezwie do ich wykonania lub nalezytego wykonania i wyznaczy dodatkowy termin

do ich nalezytego wykonywania nie dluzszy niz 3 dni. W przypadku nie dostosowania si¢

Inzyniera do tego wezwania, Zamawiajacy w terminie 7 dni od uptywu tego terminu jest

uprawniony do odstapienia od umowy i naliczenia kar umownych w wysokosci 10%

wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

Inzynier zaptaci kare umowna w przypadku nienalezytego nadzoru nad realizacja budowy,

skutkujaca wbudowaniem nie odpowiadajacych normom lub wadliwych materialow, instalacji

lub urzadzen i niedoprowadzenie do ich wymiany na wlasciwe — w wysokosci 1% catkowitego
wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o ktorym mowa w § 6 ust. 4 za kazdy stwierdzony
przypadek.

Zamawiajacy, bez uszczerbku dla jego innych uprawnien w ramach umowy, bedzie miat prawo

do naliczenia kar umownych, jezeli Inzynier nie wykona lub opdzni wykonanie tych dziatan

w zakresie ustug przedmiotu umowy, ktore beda skutkowaly opodznieniem czasu ukonczenia
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robot okreslonych w umowie z Wykonawca Robdt wysokosci 0,1% wartosci catkowitego
wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o ktérym mowa w § 6 ust. 4, za kazdy dzien zwtoki liczac od
umownego terminu ich wykonania.
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla jego innych uprawnien w ramach umowy, bedzie miat prawo
do naliczenia kar umownych, jezeli Inzynier nie dokona optacenia polisy OC w wysokosci 0,1%
warto$ci calkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o ktorym mowa w § 6 ust. 4, za kazdy
dzien zwloki liczac od umownego terminu jej oplacenia.
Inzynier jest zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne bez wzgledu na
wysoko$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajacego przypadku braku obecnosci na placu budowy
uprawnionych przedstawicieli Inzyniera, Zamawiajacemu przyshuguje naliczenie kary
porzadkowej w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazde zdarzenie,
uwzgledniajgc wskazang w ofercie Inzyniera ilo$¢ pobytéw na budowie.
Jezeli kary umowne nie pokryja catej szkody spowodowanej dziataniem Inzyniera, wowczas
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kar uzupehiajacych.
Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Inzyniera lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Inzynier wyraza na takg czynno$¢ zgode.

§12
Ubezpieczenie

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest ubezpieczy¢ na wlasny koszt, ryzyko i odpowiedzialno$¢:

1) Swoich pracownikow lub inne osoby, za ktére odpowiada lub przy pomocy, ktoérych realizuje
przedmiot Umowy w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW), przez caty okres
realizacji umowy.

2) Swoje mienie znajdujgce sie¢ na terenie budowy, w tym sprzet, przez caty okres realizacji
umowy.

3) zobowigzany jest zawrze¢ i utrzyma¢ w okresie realizacji Umowy ubezpieczenie OC
przedsigbiorcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote co najmniej
1 000 000,00 zt

Inzynier Kontraktu, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie polis ubezpieczeniowych,
wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami optaconych juz sktadek przed podpisaniem umowy.
W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu nie oplaci sktadki ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej zwiazanej z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢
lub wg swojego uznania, badz nalicza¢ kary umowne zgodnie z § 11 ust. 5 niniejszej umowy.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

InZynier wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% (w zaokragleniu
do pelnych ztotych) wynagrodzenia z podatkiem VAT, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej
umowy, to jest na kwote .......................l zh stownie: ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ..........................
na okres od dnia ................... r.dodnia ...........ooo r.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania na powyzsze zgody Inzyniera.

W okresie obowigzywania niniejszej umowy Inzynier moze zwrdci¢ si¢ na piSmie do
Zamawiajacego o zmian¢ formy wniesionego zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem cigglto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepujaco:

a)

b)

70% wartosci zabezpieczenia w Kwocie ...............ceeeeennn. 7t zostanie zwrocone w terminie
30 dni od daty wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane (dokumentem potwierdzajacym nalezyte wykonanie zamdwienia  bedzie
koncowy protokét  odbioru przedmiotu umowy sporzadzony przez Zamawiajacego
i podpisany przez Inzyniera),

30% wartosci zabezpieczenia w kwocie ....... 7t zostanie zwrocone w terminie 15 dni po
bezusterkowym protokole przegladu gwarancyjnego, konczacego okres gwarancji
Wykonawcy robot budowlanych.

§14
Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w trybie przewidzianym

art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych w sytuacji:

1)
a)

b)

2)

3)

4)
5)

6)

zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

przedluzajacej si¢ procedury wylonienia Wykonawcy Robot, powodujacej konieczno$é
przedtuzenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

dzialan organdéw administracji, w szczegolnosci: przekroczenia okreslonych przez prawo
terminéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub odmowa
ich wydania przez organy administracji,

op6znien w realizacji umowy z Wykonawca Robot, powodujacych konieczno$¢ przedtuzenia
ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

wystgpienia robot zamiennych lub robot o ktorych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp
na roboty budowlane powodujacych konieczno$¢ przedluzenia ostatecznego terminu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z Wykonawca Robot;

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej realizacje zadania (przez sil¢ wyzsza nalezy
rozumie¢ zdarzenie badz polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Inzyniera
i Zamawiajacego, ktore zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonanie Inzyniera czgsci lub
cato$ci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, ktorych Inzynier ani Zamawiajacy nie
mogli przewidzie¢ i ktéorym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziataé
poprzez dzialanie =z nalezyta staranno$cia ogdlnie przyjeta dla  stosunkéw
zobowiazaniowych);

zmiany wyznaczonych 0sob, o ktérych mowa w § 10 umowy w przypadku $mierci, choroby
lub zdarzen losowych, niewywiazywania si¢ tych osob z obowigzkow wynikajacych
zZumowy oraz gdy konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacja);

zmiany wynagrodzenia z podatkiem VAT , wyszczegélnionego w § 6 ust. 4 niniejszej
umowy, w przypadku zmiany stawki procentowe]j podatku od towarow i ustug VAT;

zmiany zasad rozliczania, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 umowy;

zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujacych potrzebg zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
zmiany zasad finansowania inwestycji spowodowanych decyzjami  Instytucji
wspotfinansujacych projekty ze srodkow POIS.

Zmiana umowy wymaga aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci
Zmiany, o ktérych mowa powyzej w ust.] muszg by¢ udokumentowane na pismie. Pismo
(wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem
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zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzigcia wiadomosci
o takiej okolicznosci.

§15

Postanowienia koncowe
Inzynier nie moze przenies¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, w tym roéwniez roszczenia o zaplate
wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.
Strony zobowigzuja si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie adresu,
telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej
informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.
Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy, bedzie rozstrzygat Sad Powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164z pdzn. zm) oraz
wlasciwe przepisy Kodeksu Cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie
stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Inzyniera i dla
Zamawiajgcego.
Integralng cze$cig umowy s3:
1) SIWZ z zalgcznikami wraz z ewentualnymi wyja$nieniami i zmianami,
2) kserokopia oferty Inzyniera.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



