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UMOWA Nr....ccocevnennene

Zawarta wdniu ...........ooeeiiiiiinnnnn w Starachowicach pomiedzy:

Przedsi¢biorstwem Wodociagow i Kanalizacji Spélka z o0.0. majacym swa siedzibe w Starachowicach, ul.
Iglasta 5, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000139930, REGON 290941746, NIP 664-18-08-503, reprezentowanym
przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wybory oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,,Modernizacja
czesci  osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekéw w Starachowicach” z materialow wilasnych
Wykonawcy. Przedmiot umowy obejmuje rowniez dostawg, montaz i rozruch maszyn i urzadzen zgodnie
z dokumentacja projektows.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji Robot zgodnie z warunkami okreslonymi w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:

1) SIWZ (zatacznik nr 1 do umowy),

2) ztozonej ofercie w szczegdlno$ci w zakresie ceny, terminu realizacji, kluczowego personelu (zatacznik
nr 2 do umowy),

3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (zatgezniki nr 3 do umowy),
4) dokumentacji projektowej (zataczniki nr 4 do umowy),

5) decyzjach administracyjnych (zataczniki nr 5 do umowy),

6) harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robot (zatacznik nr 6 do umowy).

3. W przypadku rozbieznos$ci zapisoOw poszczegoélnych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 powyze;j,
w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo maja postanowienia zawarte w umowie.

4. Dokumenty zalaczone do umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajace si¢ i uzupeiniajace.
Ewentualne rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce, nie bgda stanowily
podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu Robot ani do zmiany sposobu ich wykonania.
Nagltowki umieszczone w tekscie niniejszej umowy maja charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje niniejszej umowy.
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W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami wchodzacymi w sklad dokumentacji
projektowej, pierwszenstwo nalezy da¢ dokumentowi, ktory zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii
dokumentow tj.:

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
2) Projekt wykonawczy, przedmiar robot
3) Projekt budowlany .

W zakres umowy wchodzi kompletna realizacja robot wraz z dostawami, montazem i uruchomieniem
urzadzen, rozruchem technologicznym, przeszkolenie pracownikow, wykonanie dokumentacji
powykonawczej, oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oczyszczalni, zgodnie z obowigzujacym prawem, w tym przepisami p. poz. i BHP oraz
okreslonym przez Zamawiajacego przeznaczeniem.

Kontrakt bedzie wspoétfinansowany ze $rodkow UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach 0§ priorytetowa I
Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonywania swoich obowigzkow zgodnie 2z tematycznymi wytycznymi dla  projektow
wspotfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracjach o$ priorytetowa II Ochrona §rodowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu, w szczegdlnosci do tworzenia i archiwizowania dokumentacji w trakcie
inwestycji zgodnie z wytycznymi programu.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i przetargowag przedmiotu umowy i
przyjmuje ja do realizacji bez zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze wycenit wszystkie roboty objete
dokumentacja projektowsg i przetargowa i nie bedzie wnosit zadnych zmian ani roszczen z tego tytutu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania zamowien, o ktérych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy pzp, do wartosci 30% zamowienia
podstawowego polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt budowlanych t.j. wykonania robot
budowlanych podobnych do robot objetych przedmiotem zamdwienia, a w szczegdlnosci robot
wynikajacych z konieczno$ci uzupetnienia, zwickszenia zakresu robodt podstawowych po zweryfikowaniu
rzeczywistego zakresu robot koniecznych do prawidtowego wykonania modernizacji czgsci osadowo-
biogazowej oczyszczalni $ciekow w Starachowicach.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu umowy (np. robot rozbiorkowych, odtworzeniowych). Roboty takie w dalszej czg¢Sci umowy
okresla si¢ jako roboty zaniechane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w okreslonym w § 2 terminie z zachowaniem nalezytej
starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy techniczne;j,
obowigzujacych przepisow prawa, w szczegolnosci zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatbw wilasnych (nowych), zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikow oraz sprzet w zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem
jako$ciowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny spetia¢ wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze
zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1570) oraz
wymagania jakosciowe okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
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Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialno$ci za dziatania lub zaniechanie oséb
za pomocg ktérych wykonawca realizuje umowg, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i materiaty
Wykonawey znajdujace si¢ i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody
spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

§2
Terminy

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji:

1.

Termin wykonania zamoéwienia rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy i trwa do dnia 30.11.2019 r.
przy czym:

1) dokonanie rozruchu technologicznego i odbioér koncowy nastapia do dnia 31.10.2019 r.
2) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nastgpi do 30.11.2019 r.

Umowa obowigzuje rowniez w okresie rgkojmi i gwarancji udzielonych przez Wykonawce robot
budowlanych, ktére wynoszg minimum .............

Okres rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego
robot przez Zamawiajgcego. Za date odbioru koncowego przyjmuje si¢ date podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych.

Niezwlocznie z dniem rozpoczgcia robot, ktore moga nastapi¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach od ich
zgloszenia przez Zamawiajacego do wlasciwego organu, Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonaé
stosownego wpisu do dziennika budowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnos$ci:

1) wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowsg, pozwoleniem na budowg, dokumentacja
projektowa, SIWZ, oferta wykonawcy, a takze zaleceniami Inzyniera Kontraktu, warunkami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, wlasciwymi normami oraz zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

2) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza Umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Wykonawca zapewnienia Zamawiajagcemu, na kazdym etapie wykonywania umowy, niezbednych
informacji, ktore pozwolg Zamawiajacemu terminowo i racjonalnie podejmowac decyzje dotyczace
przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) przedstawienia Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu z wiasnej inicjatywy lub na wniosek
Zamawiajacego istotnych zatozen dla wykonania przedmiotu umowy,

2) biezacego konsultowania z Zamawiajacym lub Inzynierem Kontraktu stanu i postgpu prac
stanowiacych przedmiot umowy,

3) Wykonawca ma  obowigzek powiadomienia Zamawiajacego 1 Inzyniera  Kontraktu
0 nieprawidlowos$ciach ~ (wadach,  btedach, brakach, pomini¢gciach) w  dokumentacji
uniemozliwiajagcych prawidlowe wykonanie umowy w terminie, w ktérym przy zachowaniu miary
najwyzszej starannosci nieprawidtowos¢ t¢ winien wykry¢, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni
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przed rozpoczgciem realizacji elementu robdt objgtego stwierdzona nieprawidlowoScia
w dokumentacji. W przypadku wykrycia tych nieprawidtowosci w dokumentacji, Wykonawca
niezwlocznie (najp6zniej dnia nastgpnego od ich ujawnienia, jednak nie pozniej jak 14 dni przed
rozpoczeciem realizacji elementu robot objetego stwierdzona nieprawidtowoscia w  dokumentacji)
powiadomi pisemnie Zamawiajagcego o wystepujacych w dokumentacji nieprawidtowosciach.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce nieprawidtowosci (wad, bledow, brakdéw, pominiec)
w dokumentacji Zamawiajgcego, Zamawiajagcy opracuje uzupelnienie projektow wykonawczych
w zakresie umozliwiajacym prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku, gdy
uzupehlnienie dokumentacji spowoduje konieczno$¢ wykonania prac niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, a ktérych wykonania Wykonawca, przy zalozeniu najwyzszej staranno$ci, nie
moégl przewidzie¢, Wykonawca bedzie uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, ktore ustalane bedzie wedlug cen jednostkowych wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca opracuje plan BIOZ, projekt organizacji robot, w tym projekt zagospodarowania terenu
budowy, zaplecza budowy, organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, projekt zasilania
w energi¢ elektryczng terenu budowy i przekaze o$wiadczenia o przejeciu obowigzkow kierownikow
budowy i rob6t, w terminie 7 dni od podpisania umowy;

Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo - finansowy przebiegu robot w terminie 10 dni od
podpisania umowy. Harmonogram bedzie opracowany w ukltadzie miesigcznym w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym 1 Inzynierem Kontraktu. Harmonogram, po pisemnej akceptacji przez Inzyniera
Kontraktu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, zostanie wprowadzony w formie aneksu do umowy.
Harmonogram bedzie podstawg do okres$lenia terminow realizacji umowy (poszczegdlnych elementow
robét) 1 ewentualnych kar za op6znienie w jej realizacji. Harmonogram musi uwzgledniaé taki rozktad
czasowy robot, by Zamawiajacy w sposob nieprzerwany mogl prowadzi¢ eksploatacje oczyszczalni
Sciekow.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie Robot
norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania poufnosci w zakresie pozyskanych w zwiazku
z wykonaniem umowy informacji i wiedzy dotyczacej Zamawiajacego, a zwlaszcza stosowanych przez
niego rozwigzan technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania tego obowiazku takze po wykonaniu umowy, jak réwniez w sytuacji odstapienia od

Umowy.

Wykonawca wykona rozliczenia finansowe, w oparciu o harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 pod
ptatnosci okresowe i ptatnos¢ koncows.

Wykonawca sporzadzi protokot odbioru robot pod ptatnosci okresowe.
Wykonawca wykona projekt rozruchu technologicznego.

Wykonawca wykona specjalistyczne rysunki wykonawcze 1 opracowania technologiczne ujete
w szczegotowych STWiORB.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawczag w jezyku polskim w 3 (trzech) egzemplarzach oraz
na no$niku elektronicznym typu CD/DVD.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze
obliczeniowe w formacie "xIs, rysunki w formacie *dwg.
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14. Wykonawca bgdzie kompletowal w trakcie realizacji Robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

wszelka dokumentacje zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotuje dokumentacje do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, zawierajaca:

1) pozwolenie na budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt wykonawczy i inne projekty,
pozwolenie wodno-prawne;

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robot;

3) oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlgczone w trakcie realizacji budowy,
4) protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

5) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych;

6) geodezyjng dokumentacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;

7) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

8) Dokumentacje Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Kontraktu, Kierownika Budowy Inspektora Nadzoru,
wykonang w 3 (trzech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD;

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych;

10) oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat i kopia) dotyczace zgodno$ci robot wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i warunkami pozwolenia na budowe oraz stosownymi przepisami,
dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci)
wbudowanych urzadzen i materialow, uporzadkowaniu i doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu
budowy i jego okolic - w tym ulic, sgsiednich posesji, budynkow, etc. je§li byly one wykorzystywane
lub w inny sposob dotkniete w trakcie wykonywania robét, aprobaty techniczne (deklaracje
zgodno$ci) oraz certyfikaty dla materialéw i1 urzadzen, potwierdzenia, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, odbioru wykonanych przylaczy, karty gwarancyjne maszyn i urzadzen technicznych,
instrukcje BHP;

11) wypelniony wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewni terminowe dostawy urzadzen i materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia dziennika budowy i udostepnienia go Inzynierowi
Kontraktu, Zamawiajacemu oraz organom administracji panstwowej w celu dokonywania i potwierdzania
WpisOw.

Wykonawca jest zobowigzany do urzadzenia placu budowy, wykonania przylaczen wodociggowych i
energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw ich eksploatacji i zuzycia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robot zgodnie z
przepisami BHP oraz P/POZ.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony we wlasnym zakresie i na swoje ryzyko
uzywanego dla wykonywania przedmiotu umowy sprzetu i materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza
budowy, w tym kabin sanitarnych dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
wykonanie przylaczy i montaz licznika dla energii elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.
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Wykonawca zapewnieni bezpieczne korzystanie z terenu przylegajacego do placu budowy; w
szczegolnosci zapewnienie braku kolizji prac budowlanych z biezaca eksploatacja oczyszczalni Sciekow
prowadzonej przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie dbal o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewngtrz oraz
utrzymywanie budowy i terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

Wykonawca poniesie koszty odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wod gruntowych umozliwiajacych
realizacje robot, jezeli bedzie to konieczne.

Wykonawca jest zobowigzany do demontazu, napraw i ponownym montazu istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu, kolidujacymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia
terenu i obiektéw uszkodzonych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zapewnienia stalg obstuge geodezyjng przez uprawnione shuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgca inwentaryzacje powykonawcza, oraz pomiary sprawdzajace, z wykonaniem
dokumentacji obowigzujgcej w tym zakresie.

Wykonawca zapewnia obstuge geologiczna, ze sporzadzeniem dokumentacji w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz upowaznionym przedstawicielom jednostek wspotfinansujacych.

Wykonawca jest zobowigzany do ogrzewania pomieszczen realizowanych obiektow w okresie zimowym
do temperatury wymogow technicznych, umozliwiajgcej prowadzenie prac.

Wykonawca jest zobowigzany do osuszeniu obiektow do poziomu wilgotnosci uzytkowej na dzien
odbioru koncowego.

Po zakonczeniu i przekazaniu robot - uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez
terendOw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, lacznie z przywrdceniem
zagospodarowania terendw do stanu istniejacego w dniu przekazania terenu budowy w terminie 14 dni od
dnia podpisania koncowego protokotu odbioru/ odstapienia od umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wywodz i utylizacja odpadéow powstatych w wyniku rozbiodrek,
wyburzen i przebudowy obiektéw na terenie inwestycji.

Prace beda prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca jest zobowigzany do organizowania robot w
sposob zapewniajacy ciagla, nieprzerwana pracg oczyszczalni §ciekow, w warunkach jej normalnego i
maksymalnego obcigzenia, oraz gwarantujagcy utrzymanie wymaganego stopnia redukcji i stezenia
zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, na wszystkich
etapach przebudowy i modernizacji oczyszczalni.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozbiorke, a nastgpnie
przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni pracownicy beda posiada¢ aktualne za§wiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz szkolenie bhp i ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy od moggcych wystapi¢ szkdd, zdarzen naglych
i losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie winno objaé roboty, urzadzenia oraz
sprzet budowy.
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Przez caly okres trwania Umowy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia za szkody wyrzadzone na osobie i mieniu 0sob trzecich na kwote nie mniejsza
niz 10 000 000,00 z1 (stownie: dziesie¢ milionéw ztotych 00/100 gr.).

Jezeli okres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 37, wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pozniej niz na 7 dni przed
wygasnigciem dotychczasowego ubezpieczenia pod rygorem kary umownej w wysokosci optaconej przez
Zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej OC.

W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem, Zamawiajacy
moze wstrzyma¢ prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu
wykonania prac, lub odstgpi¢ od Umowy. Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktorych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi rozwigzanie Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia, ze jezeli dojdzie na terenie budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy do
znalezienia przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska albo innej rzeczy majacej
znaczniejszag warto$¢ materialng lub artystyczna, Wykonawca zawiadomi o tym niezwlocznie
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu oraz wlasciwego konserwatora zabytkéw, zarzad gminy i muzeum
hub placéwke archeologiczng i1 zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko albo inng rzecz
majaca znaczniejsza warto$¢ materialng, naukowg lub artystyczng. W przypadkach watpliwych co do
rodzaju i wartosci materialnej lub artystycznej znalezionego przedmiotu lub odkrytego wykopaliska
Wykonawca w pierwszej kolejnosci niezwlocznie zawiadomi o znalezisku lub odkryciu Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu najpézniej do konca okresu
gwarancyjnego kodéw zrodtowych systemu sterownikow i SCADA, wszelkich hasel, a takze pelne
oprogramowania narzedziowe do sterownikow i wizualizacji. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przekazania wszelkich modutow, interfejsow i okablowania koniecznych do obstugi i programowania
urzadzen programowalnych zastosowanych podczas prac modernizacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Inzynierowi Kontraktu raportow z postgpu robot w
okresach miesiecznych wedlug wzoru opracowanego i uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji edytowalnej na elektronicznym no$niku danych wraz z
wszystkimi zatacznikami. Raporty z postepu rob6t za dany miesiac beda przektadane w terminie do 5 dnia
miesigca nastepujacego po miesigcu, ktorego dotyczy Raport. Raport z postgpu robot bedzie zawierat co
najmniej:

1) szczegodtowy opis postepu robot obejmujacy kazdy ich etap;

2) porownanie faktycznego i planowanego postepu robot, ze szczegdétami wszelkich wydarzen i
okoliczno$ci, ktore wptywaja na harmonogram prac oraz srodkow podjetych w celu zapobiegania
opOznieniom,

3) liste zgloszonych i wprowadzonych zmian w zakresie robot

4) kopie dokumentéw zapewnienia jako$ci, wyniki prob i atestow materiatow

5) informacje dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym szczegétowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen

6) opis dzialan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska

7) zestawienie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw wraz z informacja o zakresie
wykonanych przez nich robot, zestawienie faktur oraz platnosci

8) fotografie dokumentujgce postep robot
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Brak zatwierdzenia miesigcznego Raportu z postgpu robdt moze stanowi¢ dla Inzyniera Kontraktu
podstawe odmowy wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi
I utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu przed przejeciem
do eksploatacji i przed odbiorem koncowym.

Szkolenia dotyczy¢ beda obstugi wszystkich urzadzen, zasad przegladdéw i serwisowania, obstugi AKPiA
oraz oprogramowania.

Szkolenia i materiaty beda opracowane i przekazane personelowi Zamawiajacego w jezyku polskim.

Wykonawca przeszkoli, co najmniej 4 osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1.

2
3
4.
5

przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

. przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

. wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz przylaczy do mediow;

dokonywania odbioréw w sposob i na zasadach opisanych w umowie;

. dokonania platnosci ceny z tytutu nalezytego wykonania Umowy w sposdb i na zasadach opisanych

W umowie;

dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpiséw w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce (kierownika budowy i kierownikow robot);

. zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

§5
Personel Wykonawcy
Z upowaznienia Wykonawcy Kierownikiem budowy posiadajagcym uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane zgodnie z wymogami SIWZ bedzie ..............c.cooviveveciiiie e seeeeee ... UPrawnienia
01 N 1 ) I ,

Wykonawca wyznacza na stanowisko kierownika robot wodno-kanalizacyjnych osobg ....................

UPTAWNICNIA N ... eeeeieesee e el o, ,

Wykonawca wyznacza na stanowisko kierownika robot elektrycznych osobeg ................. uprawnienia
101 RPN () I

Wykonawca  wyznacza na  stanowisko  technologa  osobge  ................ uprawnienia
101 RTINS () I

Wykonawca wyznacza na stanowisko kierownika robdt drogowych osobg ................. uprawnienia
101 RPN () I

Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na budowie kierownika budowy, przez caty okres realizacji
przedmiotu Umowy. Kierownik budowy przeznaczy caly swoj stuzbowy czas w wymiarze petnego etatu
na kierowanie robotami objetymi Umowa 1 bedzie odbierat — zgodne z zakresem Umowy, Dokumentacja
projektowa, sztuka budowlang i innymi czynnikami majacymi wptyw na realizacj¢ zadania — polecenia od
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Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu z zakresu realizacji robot. Kierownik budowy zobowigzany jest do
obecnosci na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace niektore
czynno$ci byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy:

a) osoba sprawujaca czynno$ci zarzadcze jako Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu).

b) osoby wykonujgce prace objete przedmiotem zamowienia takie jak: roboty ziemne, palowe,
betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, tynkarskie, ciesielskie, dekarskie, stolarskie, fliziarskie
(glazurnickie, ptytkarskie), brukarskie, montazowe konstrukcji zelbetowych oraz urzadzen i
konstrukcji metalowych, montazowe instalacji technologicznych, montazowe instalacji powietrznych,
roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne oraz roboty porzadkowe i ogrodnicze, z wylaczeniem:
fachowcow, bedacych specjalistami dostawcow maszyn, urzadzen i elementéow specjalistycznych,
0soOb $wiadczacych ustugi transportowe, najmu sprzetu oraz ustugi geodezyjne.

W odniesieniu do Wykonawcow majacych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajacy dopuszcza
zatrudnienie pracownikdéw na podstawie regulacji prawnych kraju macierzystego.

Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcey z zadaniem usunigcia okre§lonej osoby, ktora nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje,
ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu i zwigzku
Z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego kompetentne zastepstwo.

Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o usunigcie okreslonych osob, gdy:
a) osoby przebywajace na terenie budowy nie przestrzegaja przepisow BHP,

b) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, w przypadku, gdy kierownik
budowy, kierownicy robot branzowych nie sg obecni na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot
branzowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwiazku z umowa beda wykonywane.

§6
Personel Zamawiajacego
Osoba upowazniong do przez Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcg w ramach wykonywania

UMOwy W JESE: ..o, ,otel ,eemalic...ooo ,

W celu zabezpieczenia interesow Zamawiajacego, Zamawiajacy wskazuje Inzyniera Kontraktu jako
swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za prowadzenie spraw zwigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy wraz z kontrolowaniem rozliczen Robot budowlanych.

Przedstawicielem Inzyniera Kontraktu upowaznionym przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca
w ramach wykonywania UmoOwy W JESt: .........o.oviiiiiiiiiiiiiinian stel oo ,

Do obowiazkoéw Inzyniera Kontraktu nalezy:

a) pelienie nadzoru inwestorskiego;
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b) administrowanie umowa w charakterze pelnomocnika Zamawiajacego, tj. organizacja, koordynacja i
monitorowanie Robot;

C) wspoéldziatanie w  zakresie raportowania 1 sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i
finansowym oraz sporzadzanie rozliczen finansowych;

d) doradztwo w przypadku wystapienia utrudnien lub sporéw.

W uzasadnionych przypadkach Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub
op6znienie rozpoczgcia jakichkolwiek czynnoséci w ramach realizowanych Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajacego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Inzynier Kontraktu posiada wymagane umocowanie do podejmowania
decyzji 1 dziatan w granicach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy, przy czym nie jest on
upowazniony do dokonywania zmian tre$ci niniejszej umowy.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta wynosi:
Brutto ... ZE STOWNIC: .o

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplate za cato$¢ robot wykonanych
w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu tj. bezusterkowego funkcjonowania
zmodernizowanej czeSci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekéw w Starachowicach. Roéznice
pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilociami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzaja go w catos$ci.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewazno$ci, przenies¢
wierzytelno$ci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelno$ci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 3, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem, ze wierzytelnosc¢
wynikajaca z niniejszej] umowy jest wierzytelnoscia warunkowa i przystuguje Wykonawcy pod
warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie obowiazkow, z zastrzezeniem
skutecznosci wszelkich okreslonych w umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 3, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie
bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelno$ci we wzajemne rozliczenia
miedzy stronami niniejszej umowy, terminy ptatnosci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

Wynagrodzenie Wykonawcy okre§lone w ust. 1 platne bedzie po wykonaniu zaméwienia i pozostanie
niezmienne do konca trwania umowy, z zastrzezeniem postanowien §8 i §15 ust. 2 umowy.

Rozliczenie za wykonanie umowy bedzie nastgpowalo okresowo. Podstawg platnosci faktur czesciowych,
wystawianych nie czgSciej niz raz na miesigc, bedzie ilo§¢ faktycznie wykonanych Robot przez
Wykonawce (zakonczonych elementow robot opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru).

Dokumenty bedace podstawg platnosci powinny mie¢ wyodrgbnione czeSci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z wytycznymi Jednostki Wdrazajacej oraz wykazywac
koszty srodkow trwatych maszyn i urzadzen. Inzynier Kontraktu bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodregbnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych
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Jednostki Wdrazajacej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace formy dokumentow
rozliczeniowych jak i kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania
Rozliczen.

Podstawg do wystawienia faktury VAT sa:

a) protokdt odbioru zakonczonych elementow robdt, wedlug zatozen opisanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji Robot, podpisany przez Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu,
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego Przejsciowe Swiadectwo Platnosci.
Platno$ci przejsciowe regulowane bedg do wysokosci 90 % wynagrodzenia ustalonego w ust. 1.

Platno$¢ koncowa w wysoko$ci nie mniejszej jak 5 % wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 zostanie
wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu odbioru koncowego inwestycji, a 5% po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich dokonczenia osobie trzeciej
podstawag do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane odpowiednio wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy lub powierzeniu poprawienia roboét i ich dokonczenia osobie trzeciej.

Do czasu zakonczenia realizacji zadania, o ktorym mowa w § 1, w przypadku stwierdzenia istnienia wad
lub niezgodno$ci w zaptaconym na podstawie protokolu odbioru czgsciowego elemencie robot
Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do pomniejszenia z biezacej faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty za wadliwy element, w wysokosci okreslonej w harmonogramie. W tej sytuacji
Zamawiajacy ma prawo do sporzadzenia skorygowanego protokotu odbioru czeSciowego, a Wykonawca
ma obowigzek wystawienia na jego podstawie faktury korygujacej. Wynagrodzenie za ten element
przystugiwaé bedzie po usunieciu wad lub niezgodno$ci i odbiorze rob6t potwierdzonym protokotem
odbioru.

Naleznos$ci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie platna z rachunku Zamawiajacego, posiadajacego w ..........c.oeveenenne..
konto nr ..., Za date zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie 21 dni od daty
doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z o$wiadczeniami zgloszonych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o dokonaniu nha ich rzecz zaplaty przez Wykonawce.
Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny zostaé¢ opisane i potwierdzone przez Kierownika
Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze
materiaty zostalty wbudowane, a roboty wykonane zgodnie z umowa.

W okresach kwartalnych Wykonawca zostanie obcigzony przez Zamawiajacego za wykorzystang energi¢
elektryczng oraz wode, zrzut $ciekow zgodnie z odczytami licznikéw, ktérymi beda opomiarowane
odpowiednio przytacza elektryczne zaplecza budowy i terenu budowy oraz miejsce/a poboru wody oraz
zrzutu $ciekoéw. Cena jednostkowa odpowiednio 1 KWh i 1 m® do rozliczen zostanie przyjeta zgodnie
z fakturami za energi¢ elektryczng i wode otrzymywanymi od dostawcy energii elektrycznej oraz
dostawcy wody. Cena za przyjecie Sciekdw bedzie ustalana na podstawie corocznie zatwierdzanych taryf.

Zaplata za energi¢ elektryczng przez Wykonawce nastagpi w terminie 14 dni od daty dorgczenia
Wykonawcey faktury wystawionej przez Zamawiajacego, na rachunek Zamawiajagcego wskazany na
fakturze.

Zaplata za wode zuzyta 1 zrzut Sciekow przez Wykonawce nastapi w terminie 14 dni od daty dorgczenia
Wykonawcey faktury wystawionej przez Zamawiajacego, na rachunek Zamawiajgcego wskazany na
fakturze.
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19. W przypadku opdznienia w zaptacie mogg by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlng zgoda
moga odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

§8
Wynagrodzenie Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
z ktérymi Wykonawca zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane.

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu  poswiadczonej za  zgodno$¢  z oryginalem  kopii umowy
0 Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

3. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa W ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego czgSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw jest przedstawienie przez
Wykonawce nastepujacych dowodow zaplaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodno$é
z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane roboty,
za ktore Wykonawca wystawia fakture

8. Postanowienia ust. 1-7 nie naruszaja praw i obowigzkoéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.
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Wynagrodzenie Podwykonawcy z tytulu niniejszej umowy nie moze by¢ bez pisemnej zgody
Zamawiajacego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzecie;.

Data zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie platne bedzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub zapisami umowy, jej
zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury korygujace;.

§9
Odbiory
Strony ustalaja, ze roboty budowlane beda odbierane na podstawie odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Podstawg rozpoczgcia czynnosci odbiorow czesciowych bedzie pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego
przez Wykonawce (faksem na numer ...............ccoeevviiiiiniinian.n.. ), 0 zakonczeniu poszczegodlnego
etapu robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedacym przedmiotem umowy.

Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego bedzie pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego
przez Wykonawce (faksem na numer ..............cccoevviiiiiniininnn.. ), 0 zakonczeniu wszystkich robot
bedacych przedmiotem umowy.

Gotowo$¢ do odbioru czeSciowego badz koncowego musi zosta¢ wpisana do dziennika budowy przez
kierownika budowy i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca najp6zniej w dniu nastgpnym po dniu, w ktorym zglosit gotowos¢ do odbioru koncowego
dostarczy Zamawiajagcemu, nast¢pujace dokumenty:

1) certyfikaty, atesty, $wiadectwa na materiaty wbudowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg podpisang przez upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy posiadajacego wymagane uprawnienia,

3) protokoty prob, pomiarow, sprawdzen, rozruchow zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Prawem
Budowlanym i innymi wymogami branzowymi normami i przepisami.

Komisyjny odbidér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od
daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych robot do
odbioru.

Zamawiajacy moze odméwic odbioru czesciowego badz koncowego robot w przypadku, gdy:
1) przedmiot zamowienia wykonany jest niezgodnie z projektem,
2) przedmiot zamowienia wykonany jest niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

3) wady stwierdzone w toku czynnoéci odbioru sg na tyle istotne, ze obickt nie nadaje si¢ do
uzytkowania.

9. Jezeli wady stwierdzone w toku czynno$ci odbioru nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajgcy moze:

1) odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigecia wad, wyznaczajac termin ich usunigcia z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie naprawy,

2) przyja¢ przedmiot zamoOwienia z zastrzezeniem, ze stwierdzone wady zostang usunigte przez
Wykonawce w ramach rekojmi lub gwarancji.
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Z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot, ktory bedzie podstawa do wystawienia faktury o
ktorej mowa w § 7 ust. 1 lumowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

W razie nie usunigcia wad w terminie okreslonym w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy zleci
zastepcze wykonanie robdt innemu wykonawcy, aich koszt pokryje z wniesionej przez Wykonawce
kwoty na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w § 12.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o usuni¢ciu wad lub usterek
i zazgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna si¢
bieg terminu o zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 12.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy, objety niniejsza Umowa, przy udziale
podwykonawcow w zakresie:

W przypadku zlecenia czeSci robot Podwykonawcy, Wykonawca, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien
ustawy Prawo zamowien publicznych, w szczegolnos¢ artykutow do 143a do 143d.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow sposréd podmiotéw
majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg umowa
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowa¢ staly nadzor nad realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow i ponosi taka odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne dzialania
lub zaniechania. W przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie (Konsorcjum), umowy
Z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym wykonawcg jest konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowiazania pozostalych cztonkéw Konsorcjum, wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw uregulowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow
zgody Zamawiajacego na nastgpujacych zasadach:
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1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy
o Podwykonawstwo dotyczacej robot budowlanych oraz zakres robot, ktére majg by¢ wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w tym ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
przypadajacej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jesli o taka
zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca to oprocz takiego projektu umowy
0 Podwykonawstwo zobowigzany jest on dofgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 Podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy;

2) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia projektu umowy Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy udzieli na piSmie zgody na zawarcie umowy albo zglosi sprzeciw do
umowy lub zastrzezenia do projektu umowy, z zachowaniem zasad wskazanych w art. 143b ust.
3 i ust.6 ustawy Pzp;

3) zgloszenie w powyzszym terminie 14 (czternastu) dni sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego
do proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody;

4) w przypadku odmowy okreSlonej w punkcie 3 powyzej, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o Podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli
wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje si¢ do innych zalecen Zamawiajgcego
zawartych w tresci sprzeciwu lub zastrzezen;

5) przedktadany projekt umowy o Podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwo$é zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz
Zamawiajacego;

W umowach o Podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona
wnich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w Podwykonawstwie nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robdt budowlanych, dostaw 1 ustug
w niniejszej umowie. W przypadku nie przestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony
jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw
0 Podwykonawstwo, jak rowniez z zachowaniem prawa do wystgpienia przeciwko Wykonawcy
Z roszczeniem o zwrot roznicy kwoty wynagrodzenia jaka musial Zamawiajacy zaptaci¢, w zwigzku
Z jego odpowiedzialnoscig wynikajacg z obowiazujacych przepiséw prawa, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, a kwota wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robot budowlanych, dostaw
i ushug jaka przewidziat Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5 niniejszej

umowy:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0O Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 Podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

Procedura okreslona w ust. 4-9 bedzie mie¢ zastosowanie rowniez do wszelkich zmian, uzupetien oraz
aneksow do umow z Podwykonawcami, a takze do umow zawieranych przez Podwykonawcow
z dalszymi Podwykonawcami wykonujacymi roboty budowlane, ustugi i dostawy (oraz wprowadzania do
nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowanie przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow powyzszego trybu przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.
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Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewnig rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, jesli w ocenie Zamawiajacego
czynno$ci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte
wykonanie niniejszej] Umowy przez Wykonawcg.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, ktory zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbgdne do realizacji zamowienia,
Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego Podwykonawce spetniajacego na dzien skladania
ofert warunki okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji wraz z zalgczeniem wszystkich
wymaganych o$wiadczen i dokumentow okreslonych w specyfikacji.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i1 funkcjonowania wykonanych Robot
budowlanych, maszyn, urzadzen i wyposazenia oraz pozostatych $wiadczen wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy
zostang wykonane zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng i dokumentacja projektowa do umowy, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzag wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym
zakresie polskimi normami. Udzielajac powyzszej gwarancji Wykonawca gwarantuje, ze przez okres
gwarancji przedmiot umowy bedzie posiadatl cechy niezbedne do eksploatacji przedmiotu umowy
okreslone w odrgbnych przepisach, zgodnie z celem umowy.

Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ................ miesigcy od dnia dokonania odbioru
koncowego. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedhuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub
w sposéb istotny utrudnione.

Okres gwarancji i rekojmi dostarczonych i zamontowanych urzadzen wynosi 36 miesigcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
terminie ......... miesigcy od daty dokonania odbioru koncowego na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym. Okres rekojmi ulega przedluzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposob istotny
utrudnione.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za wady obejmuje wady, ktore ujawnily si¢ po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego lub wady, o ktérych Zamawiajacy dowiedzial sig
po dokonaniu odbioru koncowego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek
usuna¢ rowniez te wady, ktére ujawniono po uplywie okresu obowiazywania gwarancji jakosci lub
rekojmi, lecz ktore powstaty w okresie obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materialow i robot, z ktorych
wykonawca korzystal, realizujac niniejsza umowe, przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu bez konieczno$ci
sktadania przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia i obowigzuje przez okres rowny
okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawce.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie, telefonicznie, faksem lub emailem.
Zawiadomienie bedzie zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé termin na ich usunigcie.
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Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt i ryzyko,
miedzy innymi do:

a) przeprowadzania na wlasny koszt przegladéw gwarancyjnych w ilo$ci co najmniej 1 raz do roku o ile
producent danych materialow lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladow gwarancyjnych
czgsciej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

b) usuwania w, terminie wskazanym przez Zamawiajagcego, adekwatnym do wskazanej wady,
ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkoéd bedacych ich nastepstwem lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad,

C) usunigcia wszelkich awarii maszyn i urzadzen zgloszonych przez Zamawiajacego, w tym poprzez
dokonanie napraw, w ciaggu 48 godzin od zgloszenia, z zastrzezeniem, ze o ile Wykonawca wykaze
zwigzek miedzy stwierdzong wada, a niewlasciwa eksploatacja przedmiotu umowy, ma prawo
dochodzi¢ zaptaty za usuni¢cie wady. Wlasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajacego
realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urzadzenia maszyny, obiektu oraz zgodne z
instrukcjami obstugi i konserwacji dostarczonymi przez Wykonawce.

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony sporzadzaja
protokot zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie 1 miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgloszonych przez
Zamawiajacego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do odnotowania tego faktu w
protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu
oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmowit usunigcia wad.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub tez nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze powierzy¢ usunigcie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie trzeciej na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, lub skorzysta¢ z zabezpieczenia
dobrego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 12 Umowy, odpowiednio do utraconej wartoSci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej - bez uprzedniego kierowania roszczenia na droge postgpowania
sadowego.

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub
skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 12 Umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

Zamawiajacy w razie nieusunigcia wad moze korzysta¢ takze z wszelkich innych uprawnien
wynikajacych z kodeksu cywilnego, zwlaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody z
powodu wystapienia wad i/lub ich nie usunigcia w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze zagda¢ od Wykonawcy usuniecia szkod, ktore
wady spowodowaty oraz usuniecia szkod powstalych w trakcie usuwania wad, a takze szkod powstatych
wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

Nie sg objete gwarancja szkody powstate wskutek:
a) normalnego zuzycia obiektu objetego gwarancja,

b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajacego wbrew instrukcjom
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c) eksploatacji przekazanych Zamawiajagcemu
d) sity wyzsze;j,
e) wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknigtej wada jest tego rodzaju, iz moze istotnie wptyna¢ na
uzytkowanie obiektu lub jego istotne wlasciwosci, Zamawiajacy moze zadaé, aby po przeprowadzeniu
prac naprawczych zostaly przeprowadzone wszelkie niezbgdne w takim wypadku proby eksploatacyjne
obiektu majace na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

Wykonawca moze zabra¢ wylgcznie za wiedzg i zgoda Zamawiajacego z terenu oczyszczalni Sciekow
wadliwy element jej wyposazenia, o ile nie narusza to wymogéw eksploatacyjnych, - jezeli rodzaj wady
nie pozwala na jej sprawne i szybkie usunigcie na miejscu.

Wybér sposobu usunigcia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okre§lony
sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednié
powyzszych zalecen jedynie z waznych powodow uzasadnionych wzgledami technologicznymi i
technicznymi.

W zakresie nieuregulowanym w niniejsze] umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Strony ustalajg, ze okres rekojmi z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie odpowiadat
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rgckojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach
przewidzianych w niniejszej Umowie”

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% (w zaokragleniu do
pelnych ztotych) wynagrodzenia z podatkiem VAT, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy, to jest
nakwote ............ooiiiiiii. zh stownie: ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .......................... na okres
oddnia .........c..coeiiiiin r.dodnia ..., I.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania na powyzsze zgody Wykonawcy.

W okresie obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca moze zwrocic¢ si¢ na pismie do Zamawiajacego
o zmiang formy wniesionego zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy — Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepujaco:

— 70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie 30 dni po uplywie terminu
wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (odbiér koncowy robot
budowlanych),

— 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie do 15 dnia po uplywie okresu
rekojmi za wady.
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§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreSlonym w umowie terminie tj. § 2 ust 1
w wysokosei 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

2) za opdznienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy, dla ktorych
W umowie podane sg terminy, w wysokos$ci 3.000 zt za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia. Termin opo6znienia
liczony bedzie od terminu ustalonego na usuni¢cie wad do terminu faktycznego ich usunigcia
i podpisania protokotu zgodnie z § 9 ust 9 i 10 umowy,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktore wystgpity po stronie Wykonawcy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto

5) za dopuszczenie podwykonawcoéw do wykonywania robot z naruszeniem postanowien § 10 ust. 9
umowy - w wysokos$ci 10.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

6) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy - w wysoko$ci
5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za niewywigzanie sie ze zobowigzan wynikajacych z ustalen § 5 ust. 6 i ust. 7- w wysokosci 1.000 zt
za kazde stwierdzone naruszenie,

8) za niewykonanie obowigzku powiadomienia Zamawiajgcego o nieprawidtowosciach (wadach,
btedach, brakach, pominigciach) w dokumentacji w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 3
w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien po uptywie 14-dniowego terminu.

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

10) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysoko$ci
1000 ztotych za kazde stwierdzone naruszenie

2. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwot naliczonych tytulem naleznej od Wykonawcy kary
umownej z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia (ceny), na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

3. Wykonawca ma prawo dochodzenia kar umownych od Zamawiajacego w nastgpujacych przypadkach:

a) W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

b) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
tym przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania
czesSci umowy do dnia jej rozwigzania.
4. Zastrzezone kary umowne z tytuldow okreslonych w niniejszym paragrafie podlegaja kumulacji. Dotyczy
to rowniez sytuacji, gdy Zamawiajacy odstepuje od umowy z tytutu op6znienia.
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5. Jezeli wysokos¢ zastrzezonej kary umownej nie pokrywa szkody, Strony sg uprawnione do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Stronom przyshuguje prawo odstagpienia od umowy w przypadkach wskazanych ponizej. W przypadku

odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢
nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w okresie jej trwania gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) zostanie zajety majatek Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz jeden
tydzien,

5) zaistnieje koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5%
wartosci umowy,

6) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dlugow,
7) Woykonawca nie przedtozy dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust 5 i 39 niniejszej umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru
koncowego, odmawia dokonania odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

4. Odstagpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, urzadzen i sprzetu zakupionego przez Wykonawce
wg stanu na dzien odstapienia oraz szczegdtowa dokumentacje geodezyjna pod grozba kary, o ktorej
mowa w § 13 ust 1 pkt 3.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz zakupiony sprzet i urzadzenia w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra byla powodem odstapienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowiazany jest
do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajacy ma
prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatlu Wykonawcey jezeli
W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych
robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych robot. Zaplata
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wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpuje po zmnigjszeniu wynagrodzenia o nalezne
Zamawiajgcemu kary umowne.

§ 15
Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu wykonania
zamowienia w nastepujacych przypadkach:

a) Wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknaé nawet przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w cato$ci
lub czgséci. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran
w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej.

b) Wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z technologig ich wykonania. Warunek zostanie spelniony w przypadku wystapienia ciggtych
obfitych opadow deszczu lub $niegu uniemozliwiajacych realizacje robdt budowlanych przez okres
min. 10 dni, wowczas wystapi mozliwos¢ wydluzenia terminu realizacji zadania o0 okres
wystepowania tych opadow.

C) Zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
kategoria gruntu, kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy itp. skutkujace niemozliwo$cia
realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku
wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas w
jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan.

d) Jezeli zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegoOlnoSci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.

e) Koniecznosci wykonania robdt zamiennych o pracochtonno$ci wigkszej od robot pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Wowczas wystapi mozliwos¢ wydtuzenia terminu o czas niezbedny na
wykonanie tych robot.

f) Opodznien w przylaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestorow mediow, powstatych z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydluzony o czas niezbedny na wykonanie
przylaczy.

g) Opdznien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie
wydhuzony o czas, ktory byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentow.

h) Opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢.

i) Powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy, ktére to dziatania
nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

1) Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

k) Wystapienie okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2+ 6 ustawy pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w nastgpujacych przypadkach:
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1) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp
tj. zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

2) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie obowigzywaé¢ od dnia wej$cia w zycie zmian o ktorych
mowa w pkt. 1.

3) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt. 1 lit. a) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulega zmianie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

4) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ roznicy calkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

5) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 1 lit. ¢) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ roéznicy catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie.

6) Za wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w pkt. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia
wymaga uprzednio zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokoSci dodatkowych kosztow
wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w pkt 1 lit. b) i c)

7) Zamawiajacemu przyshuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;
1) rezygnacji z czgéci zakresu robot do wykonania,

2) braku koniecznosci wykonania robot wyniklych z bledow stwierdzonych w dokumentacji
projektowej.

- warto$¢ robot okreslonych w pkt. 7 zostanie ustalona na podstawie wartosci kosztorysowej tych robot.
Inne zmiany skutkujgce zmiang umowy:
1) Zmiana adresu i nazwy Wykonawcy bez zmiany podmiotowej

2) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy na personel o kwalifikacjach, do§wiadczeniu i
wyksztalceniu nie nizszym niz wskazane w ofercie Wykonawcy

3) Zmiana podwykonawcow na zasobach, ktorych Wykonawca opieral sie wykazujac spetnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamowienie publiczne
dotychczasowy podwykonawca.

W pozostatym zakresie do zmian do umowy stosuje si¢ art. 144 ust.1 pkt. 2 pkt. 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust.
1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1le, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp

Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany, do umowy zostanie sporzadzony protokot koniecznosci
zawierajacy uzasadnienie faktyczne i prawne, podpisany przez obie Strony umowy.

Zmiana umowy powinna nastapi¢c w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zmiana do umowy w sprawie zamowienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknicta
sankcja niewaznosci, a wigc nie wywotuje skutkow prawnych.
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8. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zmiany umowy.

§16
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien publicznych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 2164 z
p6zn. zm) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporow rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkow wynikajagcych z tej umowy na osoby
trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

4.  Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastapic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

6. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

a) Oferta Wykonawcy

b) SIwz

¢) Harmonogram finansowo-rzeczowy

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
e) Decyzje administracyjne

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



